



**PROKURATURA OKRĘGOWA
WE WROCŁAWIU
Wydział VII
Budżetowo-Administracyjny
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław**

Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

PO VII WB 261.2.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/Sądowa 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 z Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0187/16-01 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 - j.t.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 35 934 234,64 zł.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 11:00 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	cena brutto oferty [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Budowlano – Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. ul. Świdnicka 31 50-066 Wrocław	48 883 275,00	1) Etap I – roboty polegające na termomodernizacji budynku ul. Podwale 27 zgodnie z zakresem wskazanym w Audycie energetycznym - wariant I – od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do 30.10.2019 r. 2) Etap II - pozostałe roboty - 30miesiący od dnia zawarcia	60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.	do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury



Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	cena brutto oferty [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
			umowy z Wykonawcą robót budowlanych.		
2.	ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kwiatowa 23 88-110 Jacewo	41 409 485,87	1) Etap I – roboty polegające na termomodernizacji budynku ul. Podwale 27 zgodnie z zakresem wskazanym w Audycie energetycznym - wariant I – od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do 30.10.2019 r. 2) Etap II - pozostałe roboty - 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych.	60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.	do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Prokurator Okręgowy

Agnieszka Mulka - Sokółowska